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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Название проекта:  Проект «Реформа системы регистрации актов гражданского состояния в    
                                                          Таджикистане» - Фаза II 
 
Донор:                                            Швейцарский офис по развитию и сотрудничеству (ШАРС) 
 
Описание задания:  Информирование населения о реформе ЗАГС: Общенациональная     
                                                          SMS-кампания  
                                                                                                       
Длительность:   сентябрь – октябрь 2025 г. (2 месяца)  
 

I. Общая информация 

Регистрация актов гражданского состояния (РАГС/ ЗАГС) играет ключевую роль в документировании 
жизненных событий и выдаче свидетельств, имеющих решающее значение для осуществления 
основных прав человека. Одной из основных вызовов развития Таджикистана является отсутствие 
эффективной и модернизированной системы ЗАГС. В ответ на этот вызов проект ПРООН «Реформа 
системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане» оказывает поддержку 
Министерству юстиции (Минюст) в улучшении защиты прав человека путем совершенствования 
предоставления услуг ЗАГС и повышения доступности системы для всего населения.  
 
Эффективная коммуникация является неотъемлемой частью этого проекта, направленного на 
удвоение усилий Минюста по распространению информации и содействие позитивным изменениям 
в поведении. Ранее в рамках проекта были предприняты различные коммуникационные и 
информационно-разъяснительные мероприятия, включая запуск мобильного офиса ЗАГС, SMS- и 
медиа-кампании, а также вовлечение заинтересованных сторон из госструктур в информационно-
разъяснительную деятельность в течение 2022-2023 годов. В период с 2023 по 2025 год две SMS-
кампании доказали свою эффективность, охватив людей в отдаленных районах и охватив в общей 
сложности 4,659,327 человек. 
 
В 2016 году 82,3% домохозяйств зарегистрировали все события, но к 2024 году уже 95% 
зарегистрировали все события, что свидетельствует о влиянии многоуровневого подхода к реформам 
регистрации актов гражданского состояния в течение этих 6 лет. Исследования показали, что 
финансовые барьеры являются одной из главных причин несвоевременной регистрации актов 
гражданского состояния. Например, 12% населения сочли стоимость процедуры оформления 
свидетельства о рождении дорогой. Для продвижения реформ Министерство юстиции в 2025 году 
добилось дальнейшего прогресса в решении этой проблемы. Министерство подписало приказ от 28 
февраля 2025 года, согласно которому регистрация рождения, усыновления/удочерения и смерти 
осуществляется на бесплатной основе, включая как государственные пошлины, так и бланки. 
 
Данная закупка поддерживает кампанию по информированию общественности, проводимую от 
имени Министерства юстиции в качестве основного бенефициара. Кампания направлена на 
информирование всех граждан о решении Министерства по отмене сборов за услуги по регистрации 
актов гражданского состояния. Ожидается, что все поставщики услуг, в частности операторы 
мобильной связи, представят свои предложения в поддержку инициативы Министерства юстиции по 
информированию общественности, признавая, что это некоммерческая деятельность по повышению 
осведомленности населения, призванная обеспечить информирование граждан об их правах и новых 
доступных им бесплатных услугах. 
 
В целях поддержки инициатив Минюста по информированию общественности на национальном 
уровне предусматривается проведение SMS-кампании на национальном уровне, ориентированной на 
всех пользователей SIM-карт, с целью информирования их об этих изменениях. Эта инициатива 
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направлена на повышение осведомленности населения, поддержку прозрачности системных 
изменений и повышение правовой грамотности населения в отношении их прав. 
 
Цели 

1. Повысить осведомленность населения Таджикистана, особенно среди уязвимых групп 
(женщины, инвалиды), о процессах регистрации актов гражданского состояния и важности 
получения свидетельств о событиях жизненно важного состояния для осуществления прав 
человека. 

2. Повысить осведомленность населения об изменениях в системе регистрации актов 
гражданского состояния, в частности о приказе Министерства юстиции от 28 февраля 2025 
года, который делает акты регистрации актов гражданского состояния при рождении, 
усыновлении и смерти совершенно бесплатными, включая сборы и бланки. 

 
II. Объем работ 

Целевая аудитория:  

 7 000 000 держателей SIM-карт/граждан должны получить SMS-сообщение. 

 

Организация будет отвечать за реализацию следующих задач: 

А. SMS-КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Определить сотовые компании для проведения целевой SMS-рассылки местному населению 

для проведения кампании по информированию общественности от имени Министерства 

юстиции (Минюст). Предложения должны быть представлены в качестве предложений 

общественных услуг в целях повышения осведомленности, а не в качестве коммерческих услуг. 

В общей сложности 7 000 000 держателей SIM-карт/граждан получат SMS-сообщения с важной 

информацией об изменениях в системе регистрации актов гражданского состояния/ЗАГС.  

 Разработать методологию совместно с выбранными операторами мобильной связи и 

разработать стратегию для охвата 7 миллионов человек в рамках этой инициативы по 

информированию общественности. Подготовьте текстовое содержание SMS и предоставьте 

его на согласование в Минюст и ПРООН. 

 Взаимодействие с сотовыми компаниями для проведения этой кампании по информированию 

общественности, убедившись, что они понимают, что это некоммерческая общественная 

инициатива, проводимая от имени Министерства юстиции. Вовлечение Министерства 

юстиции к переговорам в качестве основного бенефициара этой информационной кампании 

 SMS-сообщения объемом примерно из 200 символов, будут на таджикском и русском языках. 

Текст должен быть согласован с Минюстом и ПРООН. 

 Разработать и реализовать SMS-кампанию, гарантируя, что 50% получателей составляют 

женщины. 

 Собрать обратную связь и данные для оценки эффективности SMS-кампаний. Предлагаемый 

подход к сбору обратной связи заключается в онлайн-опросе и личных интервью с 

получателями и руководителями офисов ЗАГС в четырех регионах, особенно в отдаленных 

районах. 

Б. ОТЧЁТНОСТЬ 

А. Подготовить итоговый отчет,  состоящий из следующих глав: 

- Введение с выписанной проблемой и целями 

- Методология  

- Этапы работы 

- Результаты: Влияние информационно-разъяснительной работы и мероприятий по вовлечению 

населения 



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД. ПРЕВАЛИРУЕТ ВЕРНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ. 

3 

- Оценка эффективности методов доставки контента 

- Мониторинг и оценка с ключевыми показателями эффективности: 

o Процент открытий SMS (если это технически возможно) 

o Данные с разбивкой по полу 

o Данные с разбивкой по возрасту 

o Данные с разбивкой по регионам 

o Общий эффект от кампании 

o Экономичность 

- Предоставление рекомендаций для будущих кампаний на основе успехов и трудностей 

текущей кампании. 

- Заключение  

- Вложения (например, презентации, формы обратной связи, статистика, официальные письма) 

Б. Создайте облачное пространство, в котором хранятся все вложения, и вставьте ссылки в отчет. 

 

Общие правила для отобранной организаций или консорциума: 

a) Организация должна обеспечить, чтобы во всех материалах и при отборе персонала 

учитывалась гендерная проблематика. Это включает, но не ограничивается: 

• Ориентация как на мужчин, так и на женщин во всех информационно-

пропагандистских мероприятиях и мероприятиях по взаимодействию. 

• Использование гендерно-инклюзивного языка во всех материалах. 

b) Поскольку компании мобильной сотовой связи будут привлечены в качестве, 

обрабатывающих данные, для SMS-кампании, убедитесь, что они соблюдают все 

применимые законы Республики Таджикистан о защите данных и международно 

признанные стандарты на этапе переговоров. 

c) Организация будет отвечать за аренду и сотрудничество с ответственными 

государственными органами и сотовыми компаниями. Все мероприятия должны быть 

предварительно обсуждены с ПРООН и Министерством юстиции.  

d) Все материалы, направляемые в ПРООН для рассмотрения и утверждения, должны 

быть переведены на английский язык.  

 
III. Ожидаемые результаты и сроки 

# КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРОК 

1. 1. Представлена методология 
2. Текст SMS согласован с Минюстом и ПРООН 
3. 7 000 000 граждан получили SMS  
4. Собраны и проанализированы отзывы населения и отделов ЗАГС. 

Краткий анализ прилагается к итоговому отчету 
5. Итоговый отчет 

В течение 2 
месяцев 

после 
подписания 

договора 

 

IV. Требуемая квалификация для компании/организации 
Заинтересованные участники торгов должны соответствовать следующим требованиям: 
А. Опыт ведения информационных кампаний не менее 5 лет (список реализованных аналогичных 

проектов должен быть приложен к портфолио компании. Необходимо приложить не менее двух 

рекомендательных писем.) 

Б. 2 года опыта работы в международных организациях и государственных учреждениях  

В. Наличие 2 ключевых квалифицированных экспертов/сотрудников* с подтвержденными 

административными и программными компетенциями для оказания услуг, отвечающих 

требованиям настоящего ТЗ (резюме прилагаются):  
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1. Руководитель проекта: Квалифицированный специалист с подтвержденным опытом 

управления командой и работы с правительством в области информирования 

общественности не менее 5 лет. Специалист должен свободно владеть устным и 

письменным русским и таджикским языками. Английский язык является сильным 

преимуществом; 

2. Специалист по коммуникациям: Квалифицированный специалист с подтвержденным 

опытом работы не менее 3 лет в области коммуникаций, журналистики, SMM или PR. 

Специалист должен свободно владеть устным и письменным русским и таджикским 

языками;  

 

Техническое предложение должно включать следующее: 

1. Опыт: Список выполненных ранее и текущих крупных работ аналогичного характера, 
желательно с указанием контактных телефонов и адресов клиентов.   

2. Два рекомендательных письма предоставлены не позднее 2023 года. 

3. Методология: Для выполнения задания должен быть предусмотрен методологический подход. 
Предложение должно разъяснять понимание и толкование подрядчиком Технического задания, 
а также содержать четкое описание того, как подрядчик намерен организовывать и выполнять 
услуги. Он также должен включать оценку рисков и план реализации. В предложении должны 
быть указаны названия сотовых компаний, участвующих в выполнении задания.  

4. Персонал: Кандидат должен включать всех экспертов и специалистов, включая описание 
предлагаемого персонала и его должностных функций и обязанностей,  а также ролей, связанных 
с этим назначением. Подробное резюме (CV) должно быть включено для ключевого 
предлагаемого персонала с указанием имен, адресов, образования, профессионального опыта и 
опыта работы на аналогичных должностях.    

V. Временные рамки 

Услуги по данному субпроекту будут оказываться Исполнителем в течение 2 месяцев и должны быть 

полностью завершены не позднее 31 октября 2025 года. Любые изменения в сроках реализации данного 

подпроекта будут обсуждаться между ПРООН и выбранной компанией. Только после предварительного 

согласования между сторонами и получения письменного соглашения, изменения вступают в силу. 

 

VI.  Институциональные механизмы и отчетность:  
 
Менеджмент контракта 
Выбранный подрядчик будет работать под непосредственным руководством аналитика по 
коммуникациям проекта ПРООН, который будет выступать в качестве координатора по данному 
контракту. Общее управление контрактом будет возложено на руководителя проекта ПРООН. 
 
Связь и координация 
Ожидается, что подрядчик будет тесно и активно взаимодействовать с аналитиком по коммуникациям 
проекта ПРООН и назначенными координаторами в Министерстве юстиции на протяжении всего 
выполнения этой задачи. Регулярная коммуникация и координация имеют важное значение для 
обеспечения согласованности и своевременного выполнения поставленных задач. 
 
Отправка и утверждение готовых документов 
Все ожидаемые результаты, как указано в разделе 4, должны быть своевременно представлены в 
ПРООН для рассмотрения и утверждения. Одновременно или по указанию ПРООН Подрядчик также 
представит результаты деятельности назначенным координаторам в Министерстве юстиции для 
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рассмотрения и утверждения. Никакие результаты не будут считаться окончательными до тех пор, 
пока не будет получено письменное одобрение как от ПРООН, так и от Министерства юстиции. 
Проект ПРООН будет отдельно делиться соответствующими материалами с коммуникационным 
подразделением SDC для рассмотрения и обратной связи. Затем ПРООН сообщит Подрядчику о 
любых отзывах, полученных от SDC. Подрядчик несет ответственность за рассмотрение любых 
замечаний или изменений, требуемых SDC, Минюстом и ПРООН. 
 
Пересмотр сроков 

Подрядчик несет исключительную ответственность за координацию процессов рассмотрения и 
утверждения как с ПРООН, так и с Министерством юстиции. Это включает в себя заблаговременную 
отправку материалов, отслеживание статуса отзывов и обеспечение быстрого и эффективного 
рассмотрения всех отзывов. 
В то время как ПРООН и Министерство юстиции будут стремиться к максимально эффективному 
анализу результатов, Подрядчик должен планировать свою деятельность с учетом того, что процесс 
рассмотрения обеими организациями может занять около 2-3 недель, при условии тесного 
взаимодействия и превентивых последующих действий со стороны Подрядчика. Подрядчику 
рекомендуется поддерживать открытую и последовательную коммуникацию для обеспечения 
плавного и своевременного процесса рассмотрения. 
 
Отчётность 
Организация несет ответственность за предоставление окончательного отчета о результатах работы. 
Программные отчеты должны соответствовать требованиям, изложенным в Контракте, подписанном 
Подрядчиком и ПРООН. Организация должна предоставить ПРООН все фотографии и другие 
визуальные материалы, собранные в ходе проекта. Печатные и электронные версии отчетов должны 
направляться в ПРООН. Электронная версия отчета должна быть сохранена в формате MS Word. Все 
отчеты должны быть распечатаны шрифтом Times New Roman, размер 12, на странице формата А4. 
Титульный лист любого документа должен содержать название проекта, имя автора/авторов, 
логотипы Минюста, Правительства Швейцарии и ПРООН. 

 
VII. Платежи 

Общая стоимость услуг включает в себя все расходы, связанные с выполнением данного технического 
задания, например, такие как транспортные расходы, расходы, связанные с организацией и 
предоставлением консультаций и обучения, гонорары тренеров, а также все другие соответствующие 
расходы, связанные с реализацией данного подпроекта и в соответствии с представленным 
бюджетом. Подрядчик несет ответственность за уплату любых налогов, возникающих в связи с 
подписанием Контракта между Подрядчиком и ПРООН. Тем не менее, Подрядчик не будет взимать 
плату за какое-либо увеличение стоимости или какие-либо дополнительные платежи по какой-либо 
причине. 
 
Выплаты местным организациям/компаниям будут производиться ПРООН в национальной валюте 
(таджикские сомони) в соответствии с Контрактом и перечисляться на банковский счет Подрядчика. 
Обменный курс будет соответствовать официальному курсу, применяемому ПРООН на день 
платежа. 
 
 
 


